
SALAOJATYÖN URAKKASOPIMUS

TILAAJA ______________________ URAKOITSIJA ______________________

Osoite ______________________ Osoite ______________________

Kunta ______________________ Kunta ______________________

1. URAKKAKOHDE

Tila ______________________ Omistaja ______________________

Viljelijä ______________________

Suunnitelma T:no _______________ Ojasto n:ot ______________________

Yht _________________ha

Yht _________________jm

Työpaalutuksen tilaa tilaaja/urakoitsija. Työpaalutuksen suorittaa salaojateknikko/_____________.

Työ tehdään paalutuksen mukaisesti. Työpaalutus tehdään laser/sihtikonetta varten.

2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsija sitoutuu suorittamaan edellä mainitun työn jäljempänä mainituilla hinnoilla ja ehdoilla sekä
suunnitelmilla. Salaojitussuunnitelman oleellinen muutos edellyttää suunnittelijan ja tilaajan hyväksyntää.

3. URAKKAMUOTO

Yksikköhintaurakka _____

Kokonaisurakka _____

Laskutyö                                _____, yleiskustannuslisä_____%

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. ASIAKIRJAT

Urakkaa toteutettaessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:
— urakkasopimus
— suunnitelma
— paalutuspöytäkirja
— suunnitelmaan liittyvä työselvitys

Salaojakeskus
Vie kursori kentän kohdalle, lisää haluamasi tiedot ja tulosta, voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää sen käsin. Kenttien välillä voit liikkua kätevästi sarkaimella. Tämä ohje ei tulostu kun otat tulostuikkunassa rastin pois annotations-ruudusta



5. URAKKAAN KUULUVAT HANKINNAT JA TYÖT

Tilaaja Urakoitsija

Salaojaputket hankkii _____ _____

Kaivomateriaalit hankkii _____ _____

Putkien suojaussoran ja peitesingelin niskakaivoihin hankkii _____ _____

Laskuaukot, tuloputket ja vesilukot hankkii _____ _____

Avo-ojat kyntää umpeen _____ _____

Tarvikkeiden kuljetuksesta työmaalle vastaa _____ _____

Muoviputket jakaa _____ _____

Kauhakoneella kaivun suorittaa tarvittaessa _____ _____

Ojan pohjan tasauksen ja putken asennuksen suorittaa _____ _____

Kaivot tekee ja salaojituslaitteet asentaa _____ _____

Sorastuksen suorittaa _____ _____

Soravaunun siirtömisestä vastaa _____ _____

Tarvittaessa kivien rikkomisesta vastaa _____ _____

Ruokamullan pudottamisesta ja ojien täyttämisestä vastaa _____ _____

_________________________________________ _____ _____

_________________________________________ _____ _____

6. YKSIKKÖHINNAT

Kaivu salaojakoneella ______ €eur/m ______€ eur/t

Kaivu aurakoneella ______€ eur/m ______€ eur/t

Kaivu kauhakoneella ______€ eur/m ______€ eur/t

Pohjan tasaus ja putkien asennus

— salaojakone ______€ eur/m ______€ eur/mtt

— kauhakone ______€ eur/m ______€ eur/mtt

Sorastus ja sorasilmäkkeiden teko sekä

— seulottu sora ______€ eur/m ______  eur/m

— seulomaton sora ______€ eur/m ______  eur/m

Putkien levitys ______€ eur/m ______€ eur/mtt

Liitosten ja mutkien teko ______€ eur/kpl ______€ eur/mtt

Laskuaukkojen asennus ______€ eur/kpl ______€ eur/mtt

Lietekaivojen teko ja liittäminen ______€ eur/kpl ______€ eur/mtt

Sulkukaivojen teko ja liittäminen ______€ eur/kpl ______€ eur/mtt

Ruokamullan pudotus ja ojien täyttö ______€ eur/m ______€ eur/mtt

Koneiden siirtokustannus ______€ eur/kpl ______€ eur/t

Kivien rikkominen erillisen sopimuksen mukaan______________________________________________

mtt = mietyötunti

Kokonaisurakan hintaa voidaan tarkistaa yksikkö- ja tuntihinnoilla, jos urakan työmäärät muuttuvat.
Tuntihintoja voidaan käyttää, jos kaivuolot ovat paikallisia oloja vaikeammat. Tuntihintoja käytetään myös
erikoistoimenpiteitä vaativissa töissä sekä tarvikkeiden odottamisesta aiheutuvaa seisokkia hinnoiteltaessa.
Urakoitsijan ja tilaajan on sovittava hinnoitteluperusteen muutoksesta. Salaojitussuunnitelman muutokseen tai
lisätyön vaikutuksesta urakkahintaan ja urakka-aikaan on sovittava ennen kuin muutosta tai lisätyötä
ryhdytään toteuttamaan.



7. URAKKA-AIKA

Urakoitsijan tulee aloittaa työt aikaisintaan ______________________________________ ja viimeistään
_____________________________________. Niiden tulee olla valmiina___________________________
mennessä.

Urakoitsija on oikeutettu saamaan urakka-aikaan kohtuullista pidennystä jos urakan valmistumisen estää
ylivoimaiseksi esteeksi katsottava seikka. Uudesta suoritusajasta sovitaan heti, jos poikkeukselliset säät tai
muut urakoitsijasta riippumattomat seikat estävät työn suorituksen.

Työn valmistumisen myöhästymisestä hyvitetään ____________ € eur/viikko, enintään kuitenkin ____________
euroa viikolta, jos myöhästyminen johtuu urakoitsijasta.

8. TYÖRYHMÄN MAJOITUS JA RUOKAILU

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

9. MAKSUN SUORITUS

Maksu suoritetaan, kun urakkaan kuuluvat työt on tehty ja tarkastettu tai sopimuksen mukaan ja lasku esitetty
tilaajalle. Jos urakka keskeytyy tilaajasta johtuvista syistä on urakoitsijalla oikeus saada korvaus tehdyn
työvaiheen mukaisesti. yliajalta on tilaaja velvollinen maksamaan 16% vuotuisen koron maksamattomalle
erälle.

10. VALVONTA

Urakkasuoritusta valvoo tilaaja/edustaja________________________________________

Asiantuntijavalvojana toimii suunnittelija________________________________________

Valvojien tulee saada urakoitsijalta korvauksetta apua työmaalla työaikana työn valvontaan ja tarkastamiseen
liittyvissä tehtävissä. Korvaukseton apu ei koske työkoneiden käyttöä.

Sopijapuolet ovat, ellei toisin sovita, velvollisia pitämään vapaamuotoista työmaapäiväkirjaa, johon on
merkittävä työtä koskevat tiedot, tapahtumat ja huomautukset.

11. TILAAJAN VELVOLLISUUDET

Tilaaj avastaa siitä, että työmaalla olevien johtojen, putkistojen, säiliöiden ja muiden mahdollisten
maanalaisten rakenteiden sijainti on merkitty.

Tilaajan hankkiessa itse salaojitusmateriaalit ojitustyömaalle hänen on noudatettava suunnnitelmanteon
yhteydessä sopimaansa tarvikeluetteloa määrällisesti ja laadullisesti, varastoitava ojitustarvikkeet ja
materiaalit valmistajan ohjeiden mukaisesti ja toimitettava ne työmaalle ennen salaojitustyön aloittamista tai
työn kestäessä sen edistymisen mukaisesti.

Jos urakoitsija havaitsee tilaajan hankkimissa materiaaleissa sellaisia vikoja, että ne vaarantavat hyvän ja
toimivan lopputuloksen saamisen, hänen on viipymättä huomautettava asiasta tilaajalle. Vastuu asiasta siirtyy
tällöin tilaajalle. erimielisyystapauksissa asia alistetaan asiantuntijavalvojan ratkaistavaksi.

Jos salaojitussuoritus on tilaajan viaksi luettavan syyn johdosta ollut kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai
viivästynyt urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisajankohdasta tai jos tilaaja menettelyllään tai
laiminlyönneillään muutoin on aiheuttanut urakoitsijalle lisäkustannuksia suoritusvelvollisuuden täyttämisessä,
tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle mainituista syistä aiheutuneen vahingon.



12. SOPIMUKSEN PURKU TAI SIIRTO

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman sopijapuolen suostumista.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija toimenpiteillään estää urakkasuorituksen täyttämisen
sopimuksen mukaisesti.

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuorituksen täyttämiseen
sopimuksen mukaisesti.

Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu purkamaan sopimuksen, jos työ sääolojen takia siirtyy seuraavaan
ojituskauteen.

13. TAKUUAIKA

Takuuaika on 5 vuotta. urakoitsija vastaa korjauskustannuksista tai korjaa omalla kustannuksellaan tänä
aikana salaojituksen toiminnassa ilmenevät viat, jos ne johtuvat urakoitsijan työvirheistä tai ovat hänen
hankkimissaan tarvikkeissa. Jos urakoitsija ei tee itse korjausta sovitussa kohtuullisessa ajassa, tehdään se
silloin urakoitsijan kustannuksella.

Kun salaojituksen toiminnassa ilmenee esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat urakoitsijan työvirheistä, mutta tilaajan
ja asiantuntijavalvojan olisi voinut kohtuudella olettaa ne huomaavan välittömästi työtä tehdessä, urakoitsija
on velvollinen vain kohtuullisessa määrin vastaamaan korjauskustannuksista. kun urakoitsijan työssä ilmenee
takuuajan jälkeen sellaisia virheitä, että niiden ei voida olettaa kohtuudella ilmenevän takuuaikana vastaa
urakoitsija toimimattomuuden korjauskustannuksista kohtuulliseksi katsotun määrän.

Jos viasta, toimintahäiriöstä tai korjauksen tekemisestä tai kustannuksista syntyy tilaajan ja urakoitsijan välillä
erimielisyyttä, josta ei päästä yksimielisyyteen, suoritetaan paikalla katselmus ja sovintoneuvottelu, jossa on
em. osapuolten lisäksi mukana salaojateknikko ja jollei siinäkään päästä yhteisymmärrykseen viedään asia
salaojalautakunnan ratkaistavaksi.

14. ERIMIELISYYDET

Salaojitustyön johdosta syntyvät riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen, on
jätettävä salaojalautakunnan ratkaistavaksi tai jos jonmpikumpi sopijapuolista vaatii, tilaajan kotipaikkakunnan
alioikeuden ratkaistavaksi.

15. LISÄKSI ON SOVITTU

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka _________________________ Aika _________________________

Tilaaja _________________________ Urakoitsija _________________________
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